

**CIRCULAR N°003-2026-OXI-CE-MDSA**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2025-OXI-CE-MDSA**  
**EMPRESA PRIVADA**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección  
PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2025-OXI-CE-MDSA

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°006-2026-A/MDSA

**ASUNTO :** PRORROGA AL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCIÓN.  
EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

**REFERENCIA:** Ley N°29230 y Reglamento de la Ley N°29230

**FECHA :** 21 de enero del 2026

---

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°006-2026-A/MDSA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2025-OXI-CE-MDSA, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) **Responsable del Financiamiento, Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Proyecto y Financiamiento de la Supervisión de Proyecto de Inversión.**

Nº	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2670779	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano Rural del Distrito San Antonio de la Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Que, **El artículo 32, funciones del comité especial**

**Numeral 32.1.** El comité especial es competente, entre otras funciones, para:

8. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del 'proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversiones, modificando su calendario inicial.

Por lo que este Comité Especial decide por unanimidad Prorrogar el Calendario de Proceso de selección, en la etapa de Presentación de Propuestas.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	02/12/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	02/12/2025	15/12/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	16/12/2025	19/12/2025
4	Integración de Bases y publicación.	22/12/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres Nº 1, 2 y 3 (*).	23/12/2025	05/02/2026
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	06/02/2026	11/02/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	12/02/2026	
8	Consentimiento de la Buena Pro	13/02/2026	24/02/2026
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	25/02/2026	10/03/2026
10	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	11/03/2026	17/03/2026

  
**ING JOHN NEIL CARY CLAVIJO**  
Miembro Titular

  
**ING. PAUL DAVID GÓMEZ MAMANI**  
Miembro Titular

  
**CPC. LUZ MARÍA RAMÍREZ CUTIPA**  
Miembro Titular